

ANEXO XI - ERRATA

3 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

3.1. O envelope 01 deverá conter:

- f) Capacitação técnico – operacional: comprovação do licitante possuir na data prevista para entrega da proposta, atestado de capacidade técnica, contendo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra, período de execução e descrição dos serviços executados, devidamente assinado por pessoa jurídica de direito público ou privado; (O atestado será avaliado por um dos responsáveis técnicos da Diretoria de Projetos e Captação de Recursos).
- g) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art.30, par. 6º da Lei 8.666/93, que possuirá, **para fins de contratação**, os equipamentos mínimos necessários para execução desta licitação, a saber:
- Equipamentos de Terraplenagem:
 - 1 – Vibroacabadora
 - 1 – Retroescavadeira
 - 1 – Rolo Compactador de Pneus
 - 1 – Trator de Esteiras
 - 2 – Caminhões basculantes (caçamba)
 - 1 – Rolo Compactador tipo Tandem
- h) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art.30, par. 6º da Lei 8.666/93, que possuirá, **para fins de contratação**, instalações de britagem e usina de asfalto a quente, todos com Licença de Operação em vigor, emitidas pelo órgão ambiental competente. No caso em que qualquer das instalações de britagem e usina de asfalto não forem de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário para atendimento do Edital, com firma reconhecida em Cartório.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

- a) Projeto de Engenharia do CBUQ a ser controlado pela fiscalização de acordo com especificações de serviços do DAER, contendo informações quanto às densidades soltas, compactadas e o teor de CAP no CBUQ.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	416.414,51	% Período:	08/21	09/21	10/21									
				20,16%	74,68%	5,16%									
1.1.	SERVIÇOS GERAIS	47.573,81	% Período:												
				100,00%											
1.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - Bábino de Frel	347.342,89	% Período:												
				10,67%	69,65%										
1.3.	SINALIZAÇÃO	21.497,81	% Período:												
						100,00%									
2.			% Período:												
3.			% Período:												
Total:		R\$ 416.414,51													
	Período:		%:	20,16%	74,68%	5,16%									
	Repassar:														
	Contrapartida:	83.954,27													
	Outros:														
	Investimento:	310.962,43													
	Outros:														
	Repassar:		%:	20,16%	94,84%	100,00%									
	Contrapartida:	83.954,27													
	Outros:														
	Investimento:	394.916,70													
	Outros:														
	Investimento:	416.414,51													

Caroline Moreira de Farias

Responsável Técnico
Nome: Giane Moreira de Farias
CREA/CAU: RS 226779
ART/RRT:

Local _____
Data quarta-feira, 14 de abril de 2021