

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 1/12

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMF PROF MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO, INCLUIDO MATERIAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXOS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 272/2021 (Sequência: 3)

Ao(s) 6 de Agosto de 2021, às 17:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 620/2020/7, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 227/2021, Licitação nº 227/2021 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A COMISSÃO DECLARA VENCEDORA A EMPRESA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BAUER EIRELI. ABRE-SE O PRAZO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO REGULAR DA CND FEDERAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NADA MAIS HAVENDO, ENCERRA-SE A PRESENTE ATA QUE APÓS LIDA E APROVADA SEGUE ASSINADA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * N. 22* ADESIVADA DE 2,0 X 1,125 M | M2 | 2,88 | | 0,0000 | 271,46 | 781,80 |
| 2 | PLACA DE OBRA (P/ CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,80 | | 0,0000 | 271,46 | 488,63 |
| 3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016 | M2 | 2,00 | | 0,0000 | 1.002,40 | 2.004,80 |
| 4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2021 | UN | 1,00 | | 0,0000 | 266,53 | 266,53 |
| 5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016 | UN | 1,00 | | 0,0000 | 229,48 | 229,48 |
| 6 | BARRACO DE OBRA | M2 | 12,50 | | 0,0000 | 644,95 | 8.061,88 |
| 7 | LOCAÇÃO DE OBRA | M | 67,98 | | 0,0000 | 37,79 | 2.568,96 |
| 8 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5m (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 m³), LARG. DE 1,5m A 2,5m, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 33,75 | | 0,0000 | 5,45 | 183,94 |
| 9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³) AF_07/2020 | M3 | 33,75 | | 0,0000 | 7,03 | 237,26 |
| 10 | TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3KM | 101,25 | | 0,0000 | 2,25 | 227,81 |
| 11 | TAPUME EM COMPENSADO 10MM | M2 | 57,20 | | 0,0000 | 95,40 | 5.456,88 |
| 12 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 124,00 | | 0,0000 | 110,97 | 13.760,28 |
| 13 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM AF_11/2016 | KG | 351,54 | | 0,0000 | 17,90 | 6.292,57 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 2/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 14 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM AF_11/2016 | KG | 74,40 | | 0,0000 | 20,98 | 1.560,91 |
| 15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 5,42 | | 0,0000 | 39,31 | 213,06 |
| 16 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM AF_06/2017 | M3 | 0,53 | | 0,0000 | 168,13 | 89,11 |
| 17 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 60,70 | | 0,0000 | 22,28 | 1.352,40 |
| 18 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 54,20 | | 0,0000 | 21,70 | 1.176,14 |
| 19 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 7,50 | | 0,0000 | 20,84 | 156,30 |
| 20 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 45,40 | | 0,0000 | 16,06 | 729,12 |
| 21 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 181,80 | | 0,0000 | 15,45 | 2.808,81 |
| 22 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017 | M3 | 24,09 | | 0,0000 | 164,46 | 3.961,84 |
| 23 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017 | M3 | 4,52 | | 0,0000 | 556,01 | 2.513,17 |
| 24 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017 | M2 | 185,07 | | 0,0000 | 164,46 | 30.436,61 |
| 25 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM- MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 153,70 | | 0,0000 | 23,56 | 3.621,17 |
| 26 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 5,60 | | 0,0000 | 20,84 | 116,70 |
| 27 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 268,10 | | 0,0000 | 18,88 | 5.061,73 |
| 28 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 206,40 | | 0,0000 | 16,06 | 3.314,78 |
| 29 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 112,20 | | 0,0000 | 15,45 | 1.733,49 |
| 30 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 20MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 100,50 | | 0,0000 | 17,53 | 1.761,77 |
| 31 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017 | M3 | 12,05 | | 0,0000 | 556,01 | 6.699,92 |
| 32 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | M2 | 91,21 | | 0,0000 | 176,84 | 16.129,58 |
| 33 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG | 227,70 | | 0,0000 | 19,86 | 4.522,12 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 3/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 34 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 105,10 | | 0,0000 | 17,76 | 1.866,58 |
| 35 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 442,20 | | 0,0000 | 15,15 | 6.699,33 |
| 36 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM | KG | 728,80 | | 0,0000 | 14,74 | 10.742,51 |
| 37 | CONCRETAGEM FCK 30MPA | M3 | 12,23 | | 0,0000 | 546,73 | 6.686,51 |
| 38 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | M2 | 203,02 | | 0,0000 | 176,34 | 35.800,55 |
| 39 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | KG | 499,30 | | 0,0000 | 19,86 | 9.916,10 |
| 40 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 1,00 | | 0,0000 | 19,84 | 19,84 |
| 41 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 939,00 | | 0,0000 | 19,40 | 18.216,60 |
| 42 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 245,90 | | 0,0000 | 17,60 | 4.327,84 |
| 43 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 452,70 | | 0,0000 | 15,15 | 6.858,41 |
| 44 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 143,00 | | 0,0000 | 14,74 | 2.107,82 |
| 45 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 420,90 | | 0,0000 | 16,94 | 7.130,05 |
| 46 | CONCRETAGEM FCK 30 MPA | M3 | 31,27 | | 0,0000 | 546,73 | 17.096,25 |
| 47 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_11/2020 | M2 | 13,20 | | 0,0000 | 234,17 | 3.091,04 |
| 48 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 179,00 | | 0,0000 | 17,76 | 3.179,04 |
| 49 | CONCRETAGEM FCK 30MPA | M3 | 2,42 | | 0,0000 | 546,73 | 1.323,09 |
| 50 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO AF_03/2016 | M | 99,70 | | 0,0000 | 92,56 | 9.228,23 |
| 51 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M² INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 261,34 | | 0,0000 | 197,35 | 51.575,45 |

G

af

h

x

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 4/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 52 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/1,0KN/M² INCL VIGOTAS TIJOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 261,34 | | 0,0000 | 167,63 | 43.808,42 |
| 53 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_60/2014 | M2 | 631,15 | | 0,0000 | 144,36 | 91.112,81 |
| 54 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = *3,0*CM | M2 | 12,98 | | 0,0000 | 777,06 | 10.086,24 |
| 55 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 414,25 | 1.657,00 |
| 56 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 400MM E DIÂMETRO DE 25MM (1") | UN | 8,00 | | 0,0000 | 156,33 | 1.250,64 |
| 57 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 40MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CONJ | 4,00 | | 0,0000 | 65,11 | 260,44 |
| 58 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | UN | 1,00 | | 0,0000 | 344,79 | 344,79 |
| 59 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 40MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CONJ | 1,00 | | 0,0000 | 65,11 | 65,11 |
| 60 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | UN | 9,00 | | 0,0000 | 414,25 | 3.728,25 |
| 61 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO MÁQUINA DE 40MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CONJ | 9,00 | | 0,0000 | 65,11 | 585,99 |
| 62 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIÂMETRO DE 25MM (1") | UN | 18,00 | | 0,0000 | 156,33 | 2.813,94 |
| 63 | PORTA DIVISÓRIA LEVE MELAMINICA COR BRANCA 35MM | M2 | 8,19 | | 0,0000 | 332,83 | 2.725,88 |
| 64 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PROTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | | 0,0000 | 77,01 | 385,05 |
| 65 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=5MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021 | M2 | 1,98 | | 0,0000 | 179,03 | 354,48 |
| 66 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=6MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 25,34 | | 0,0000 | 273,28 | 6.924,92 |
| 67 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,02 | | 0,0000 | 650,79 | 1.965,39 |
| 68 | JENELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | M2 | 51,20 | | 0,0000 | 418,96 | 21.450,75 |
| 69 | CHAPA DE IMPACTO DE INOX 80X40 0,8MM COM FIXAÇÃO PARA PORTAS PNE, CONFORME NBR 9050 | UN | 26,00 | | 0,0000 | 138,61 | 3.603,86 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 5/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 70 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. (METRAGEM CONSIDERADA PARA UM CORRIMÃO H=70CM E UM CORRIMÃO=92CM) | M | 8,40 | | 0,0000 | 80,71 | 677,96 |
| 71 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 | M2 | 263,13 | | 0,0000 | 56,87 | 14.964,20 |
| 72 | CUUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO AF_07/2019 | M | 25,35 | | 0,0000 | 65,45 | 1.659,16 |
| 73 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 | 263,13 | | 0,0000 | 21,88 | 5.757,28 |
| 74 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M | 50,70 | | 0,0000 | 110,38 | 5.596,27 |
| 75 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28CM | M | 72,66 | | 0,0000 | 35,15 | 2.554,00 |
| 76 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33CM | M2 | 72,66 | | 0,0000 | 41,11 | 2.987,05 |
| 77 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 185,07 | | 0,0000 | 37,54 | 6.947,53 |
| 78 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 15,40 | | 0,0000 | 22,33 | 343,88 |
| 79 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 | M2 | 1.585,03 | | 0,0000 | 3,74 | 5.928,01 |
| 80 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMNTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES E ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 | M2 | 1.585,03 | | 0,0000 | 31,57 | 50.039,40 |
| 81 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014 | M2 | 122,42 | | 0,0000 | 65,68 | 8.040,55 |
| 82 | CHÁPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 | M2 | 522,80 | | 0,0000 | 5,45 | 2.849,26 |
| 83 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015 | M2 | 522,80 | | 0,0000 | 40,89 | 21.377,29 |
| 84 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 19,36 | | 0,0000 | 35,64 | 689,99 |
| 85 | TABICA METÁLICA 4X4CM PARA FORRO GESSO - FORN E MONTAGEM (09082/ORSE) | M | 14,23 | | 0,0000 | 22,80 | 324,44 |
| 86 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014 | M | 261,34 | | 0,0000 | 33,24 | 8.686,94 |
| 87 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF_06/2014 | M2 | 261,34 | | 0,0000 | 75,84 | 19.820,03 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 6/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 88 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO AF_09/2020 | M2 | 9,90 | | 0,0000 | 84,48 | 836,35 |
| 89 | CANTONEIRA DE BORRACHA PARA ESCADA | M | 31,35 | | 0,0000 | 15,68 | 491,57 |
| 90 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM* AF_08/2017 | M3 | 13,07 | | 0,0000 | 105,63 | 1.380,58 |
| 91 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 5CM, NÃO ARMADO AF_06/2014 | M3 | 13,07 | | 0,0000 | 622,03 | 8.129,93 |
| 92 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014 | M2 | 261,34 | | 0,0000 | 33,24 | 8.686,94 |
| 93 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF_06/2014 | M2 | 261,34 | | 0,0000 | 75,84 | 19.820,03 |
| 94 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 4,00 | | 0,0000 | 54,29 | 217,16 |
| 95 | CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20M³ / 155HP) E DESCARGA LIVRE AF_07/2020 | M3 | 4,00 | | 0,0000 | 6,11 | 24,44 |
| 96 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³xkm) AF_07/2020 | M3KM | 65,00 | | 0,0000 | 1,39 | 90,35 |
| 97 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UO VIÁRIO) AF_06/2016 | M | 35,00 | | 0,0000 | 44,65 | 1.562,75 |
| 98 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM AF_06/2016 | M2 | 79,00 | | 0,0000 | 63,85 | 5.044,15 |
| 99 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 20,00 | | 0,0000 | 21,34 | 426,80 |
| 100 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,0M AF_05/2018 | UN | 6,00 | | 0,0000 | 287,27 | 1.723,62 |
| 101 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H=*50*M | UN | 10,00 | | 0,0000 | 124,79 | 1.247,90 |
| 102 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.585,03 | | 0,0000 | 2,38 | 3.772,37 |
| 103 | APLICAÇÃO DE FUNDO ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 522,80 | | 0,0000 | 2,77 | 1.448,16 |
| 104 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 1.585,03 | | 0,0000 | 15,37 | 24.361,91 |
| 105 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 522,80 | | 0,0000 | 17,08 | 8.929,42 |
| 106 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS AF_01/2021 | M2 | 49,14 | | 0,0000 | 20,69 | 1.016,71 |
| 107 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM AF_09/2020 | M | 74,67 | | 0,0000 | 120,07 | 8.965,63 |
| 108 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | M | 81,85 | | 0,0000 | 10,69 | 874,98 |
| 109 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | M | 12,00 | | 0,0000 | 14,79 | 177,48 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 7/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 110 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 20,00 | | 0,0000 | 7,17 | 143,40 |
| 111 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 2,00 | | 0,0000 | 13,20 | 26,40 |
| 112 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 12,00 | | 0,0000 | 4,83 | 57,96 |
| 113 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 8,13 | 24,39 |
| 114 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 189,25 | 567,75 |
| 115 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015 | UN | 2,00 | | 0,0000 | 9,64 | 19,28 |
| 116 | REGISTRO DE GAVETA BRUTOM LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | UN | 5,00 | | 0,0000 | 111,80 | 559,00 |
| 117 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 17,00 | | 0,0000 | 16,96 | 288,32 |
| 118 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO aF-12/2014 | UN | 1,00 | | 0,0000 | 13,21 | 13,21 |
| 119 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 33,00 | | 0,0000 | 8,76 | 289,08 |
| 120 | TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 6,00 | | 0,0000 | 20,78 | 124,68 |
| 121 | PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 24,00 | | 0,0000 | 0,87 | 20,88 |
| 122 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 4,31 | 17,24 |
| 123 | LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO UM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 13,61 | 54,44 |
| 124 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 168,00 | | 0,0000 | 34,80 | 5.846,40 |
| 125 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014 | M | 36,00 | | 0,0000 | 15,50 | 558,00 |
| 126 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 58,00 | | 0,0000 | 19,35 | 1.122,30 |
| 127 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO aF_12/2014 | M | 11,00 | | 0,0000 | 24,68 | 271,48 |

9

6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 8/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 128 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 10,00 | | 0,0000 | 26,38 | 263,80 |
| 129 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014 | UN | 11,00 | | 0,0000 | 40,08 | 440,88 |
| 130 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 97,98 | 391,92 |
| 131 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 27,00 | | 0,0000 | 11,11 | 299,97 |
| 132 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 7,00 | | 0,0000 | 7,54 | 52,78 |
| 133 | JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014 | UN | 8,00 | | 0,0000 | 8,67 | 69,36 |
| 134 | JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 13,20 | 52,80 |
| 135 | JUNÇÃO SIMPLES PVC DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | | 0,0000 | 22,14 | 88,56 |
| 136 | JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO aF-12/2014 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 20,11 | 60,33 |
| 137 | TE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 7,00 | | 0,0000 | 12,83 | 89,81 |
| 138 | TE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 17,72 | 53,16 |
| 139 | TE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 45,47 | 136,41 |
| 140 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 0,6 M PARA REDES DE DRENAGEM AF_12/2020 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 574,53 | 1.723,59 |
| 141 | GRÉLHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 35 X 35 CM | UN | 3,00 | | 0,0000 | 65,70 | 197,10 |
| 142 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 0,6 M PARA REDES DE ESGOTO AF_12/2020 | UN | 3,00 | | 0,0000 | 587,81 | 1.763,43 |
| 143 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 4,00 | | 0,0000 | 51,34 | 205,36 |
| 144 | FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1,00 | | 0,0000 | 4.766,88 | 4.766,88 |
| 145 | PEDRA BRITADA N.4 (50 A 76MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3,50 | | 0,0000 | 58,38 | 204,33 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 9/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 146 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA DE PEDRA GRES, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF_12/2020 | UN | 1,00 | | 0,0000 | 10.436,42 | 10.436,42 |
| 147 | FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | 1,00 | | 0,0000 | 5.548,40 | 5.548,40 |
| 148 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | 7,00 | | 0,0000 | 492,21 | 3.445,47 |
| 149 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | 7,00 | | 0,0000 | 46,34 | 324,38 |
| 150 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | | 0,0000 | 266,53 | 533,06 |
| 151 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | | 0,0000 | 391,78 | 5.093,14 |
| 152 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 2,00 | | 0,0000 | 293,68 | 587,36 |
| 153 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13,00 | | 0,0000 | 154,07 | 2.002,91 |
| 154 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 7,00 | | 0,0000 | 79,60 | 557,20 |
| 155 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 13,00 | | 0,0000 | 58,74 | 763,62 |
| 156 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 13,00 | | 0,0000 | 52,04 | 676,52 |
| 157 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | UN | 6,00 | | 0,0000 | 372,53 | 2.235,18 |
| 158 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | | 0,0000 | 329,52 | 659,04 |
| 159 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL ABC 4KG (01505/ORSE) | UN | 2,00 | | 0,0000 | 154,75 | 309,50 |
| 160 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO PQS DE 4KG, CLASSE BC | UN | 2,00 | | 0,0000 | 214,38 | 428,76 |
| 161 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13X26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 8,00 | | 0,0000 | 21,08 | 168,64 |
| 162 | PONTO DE ALAME P/ INCENDIO (07883/ORSE) | UN | 2,00 | | 0,0000 | 230,75 | 461,50 |
| 163 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE PVC DN25 MM (3/4") PARA CIRCUITO TERMINAL, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25,00 | | 0,0000 | 6,72 | 168,00 |
| 164 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | | 0,0000 | 15,06 | 15,06 |
| 165 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2,00 | | 0,0000 | 4,73 | 9,46 |
| 166 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2,00 | | 0,0000 | 6,39 | 12,78 |
| 167 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8,00 | | 0,0000 | 35,43 | 283,44 |
| 168 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 2,00 | | 0,0000 | 538,18 | 1.076,36 |
| 169 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | | 0,0000 | 13,93 | 111,44 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 10/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 170 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | | 0,0000 | 15,05 | 120,40 |
| 171 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO e instalação | UN | 4,00 | | 0,0000 | 15,05 | 60,20 |
| 172 | DISJUNTOR TRIPOLA TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | | 0,0000 | 99,02 | 198,04 |
| 173 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400,00 | | 0,0000 | 6,72 | 2.688,00 |
| 174 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | UN | 4,00 | | 0,0000 | 4,73 | 18,92 |
| 175 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55,00 | | 0,0000 | 12,27 | 674,85 |
| 176 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69,00 | | 0,0000 | 9,12 | 629,28 |
| 177 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | | 0,0000 | 12,55 | 100,40 |
| 178 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | | 0,0000 | 3,04 | 608,00 |
| 179 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.900,00 | | 0,0000 | 4,51 | 8.569,00 |
| 180 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | | 0,0000 | 7,47 | 1.494,00 |
| 181 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | | 0,0000 | 11,57 | 2.314,00 |
| 182 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | | 0,0000 | 18,27 | 3.654,00 |
| 183 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57,00 | | 0,0000 | 31,45 | 1.792,65 |
| 184 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 43,28 | 173,12 |
| 185 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | | 0,0000 | 26,71 | 106,84 |
| 186 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,00 | | 0,0000 | 42,34 | 381,06 |
| 187 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | | 0,0000 | 32,99 | 65,98 |
| 188 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 55,00 | | 0,0000 | 61,78 | 3.397,90 |
| 189 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5,00 | | 0,0000 | 103,69 | 518,45 |
| 190 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 21,00 | | 0,0000 | 62,32 | 1.308,72 |
| 191 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 40,00 | | 0,0000 | 17,90 | 716,00 |
| 192 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 11,00 | | 0,0000 | 20,98 | 230,78 |
| 193 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13,00 | | 0,0000 | 22,28 | 289,64 |
| 194 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20,00 | | 0,0000 | 20,84 | 416,80 |
| 195 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 8,80 | | 0,0000 | 164,46 | 1.447,25 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 227/2021 - TP**

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 11/12

Participante: 69395 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BAUER EIRELI

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 196 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0,90 | | 0,0000 | 556,01 | 500,41 |
| 197 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 6,00 | | 0,0000 | 144,36 | 866,16 |
| 198 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | | 0,0000 | 3,74 | 44,88 |
| 199 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | | 0,0000 | 31,57 | 378,84 |
| 200 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | | 0,0000 | 2,38 | 28,56 |
| 201 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | | 0,0000 | 15,37 | 184,44 |
| 202 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 17,60 | | 0,0000 | 353,93 | 6.229,17 |
| 203 | "Portão em alumínio. cor branco, em perfis quadrados ou lambril, completo, inclusive rodízios, perfis e fechadura (11955/ORSE) | M2 | 6,93 | | 0,0000 | 390,76 | 2.707,97 |
| 204 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 3,20 | | 0,0000 | 622,03 | 1.990,50 |
| 205 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (07324/ORSE) | M2 | 4,00 | | 0,0000 | 102,68 | 410,72 |
| 206 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2,00 | | 0,0000 | 127,53 | 255,06 |
| 207 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14,00 | | 0,0000 | 53,39 | 747,46 |
| 208 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14,00 | | 0,0000 | 34,07 | 476,98 |
| 209 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | 200,00 | | 0,0000 | 7,14 | 1.428,00 |
| 210 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | | 0,0000 | 6,72 | 1.344,00 |
| 211 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 547,88 | | 0,0000 | 2,28 | 1.249,17 |

Total do Participante -----> 883.570,14

Total Geral -----> 883.570,14

(Handwritten signatures and initials)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 12/12

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Torres, 6 de Agosto de 2021

COMISSÃO:

SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA - - Presidente da Comissão de Licitação
SIDINEIA BURIM ROCHA DA SILVA - - AG. ADMINISTRATIVO AUXILIAR
DEBORA MACHADO - - CARGO COMISSIONADO 1
ELAINE SANTOS DA ROSA - - CARGO COMISSIONADO 1

Luciane Costa
LUCIANE OLIVEIRA COSTA
Téc. Tesouraria - CBC/RS Nº 83.801
Matrícula 10089

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 227/2021 - TP

Processo Administrativo: 211/2021
Processo de Licitação: 227/2021
Data do Processo: 23/06/2021

Folha: 1/1

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 285/2021 (Sequência: 4)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMF PROF MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO, INCLUIDO MATERIAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXOS

APÓS RECEBIMENTO DA CND FEDERAL ATUALIZADA DA EMPRESA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BAUER EIRELI, A COMISSÃO DECLARA A MESMA HABILITADA. NADA MAIS HAVENDO, ENCERRA-SE A PRESENTE ATA QUE SEGUE LIDA E APROVADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO. ABRE-SE OS PRAZOS RECURSAIS PREVISTOS EM LEI.


Torres, 13 de Agosto de 2021

COMISSÃO:


SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA

 - Presidente da Comissão de Licitação

DÉBORA MACHADO SCHMITT

 - CARGO EM COMISSÃO

ELAINE SANTOS DA ROSA

 - CARGO EM COMISSÃO

JOSUÉ FERREIRA BAUER

..... - AGENTE ADMINISTRATIVO

VANESSA MACHADO DE MATOS

..... - TÉCNICA EM TESOUREARIA

LUCIANE OLIVEIRA COSTA

 - TESOUREIRA

